
Приложение №

№ п/п

Номера сметных расчетов 

(смет) и позиций в 

сметных расчетах 

(сметах), относящиеся к 

соответствующим 

конструктивным 

решениям(элементам), 

комплексам (видам) работ

Наименование конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ

Единица 

измерения

Количество 

(объем работ)

1 2 3 4 5

1 ССРСС п.1 Вынос в натуру осей здания компл. 1,00

2 ССРСС п.2 Проверка посадки здания компл. 1,00

3 01-01-01 (пп. 1-5) Устройство геодезических знаков компл. 1,00

4 01-01-02 (пп. 1-15) Вырубка деревьев и кустарников шт. 21,00

5 01-01-03 (пп. 1-6) Разборка на участке т 432,13

6
Наружные сети дождевой канализации. Вынос из пятна 

застройки

6.1 01-01-04 (пп. 1-12) Раборка и восстановление асфальтобетонного покрытия м2 137,00

6.2 01-01-04 (пп. 13-24) Земляные работы м3 1 710,90

6.3 01-01-04 (пп. 25-39) Крепление стенок котлованов металлическими трубами пог.м 2 087,00

6.4 01-01-04 (пп. 40-50) Устройство и разборка рамного крепления т 10,25

6.5 01-01-04 (пп. 51-73) Прокладка трубопроводов пог.м 152,10

6.6 01-01-04 (пп. 74-210) Колодцы шт. 17,00

6.7 01-01-04 (пп. 211-221) Демонтажные работы компл. 1,00

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, ул. Чертановская, вл. 45 



7 Конструктивные решения

7.1 02-01-01 (пп. 1-6) Земляные работы м3 3 877,10

7.2 02-01-01 (пп. 7-11) Устройство шпунтового ограждения пог.м 1 806,00

7.3 02-01-01 (пп. 12-14,16) Монтаж ограждающих конструкций котлована т 9,428

7.4 02-01-01 (пп. 15) Демонтаж ограждающих конструкций котлована т 9,428

7.5 02-01-04 (пп. 1-16) Устройство фундаментной плиты м3 911,00

7.6 02-01-04 (пп. 17-57)
Устройство монолитных конструкций подземной части 

здания
м3 755,20

7.7
02-01-02 (пп. 1-32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

02-01-15 

Устройство монолитных конструкций надземной части 

здания
м3 1 467,30

7.8 02-01-02 (пп. 33-43) Устройство монолитных конструкций чаш бассейнов м3 255,40

7.9 02-01-02 (пп. 44) Устройство стен из пеноблоков м3 74,00

7.10 02-01-02 (пп. 45-50) Устройство кирпичных перегородок м3 504,00

7.11 02-01-02 (пп. 51-91, 95) Монтаж металлических конструкций покрытия т 55,10

7.12 02-01-02 (пп. 92-94) Монтаж кровельного покрытия из профилированного м2 1 274,20

7.13 02-01-02 (пп. 96-97) Огнезащита металлических конструкций м3 17,58

7.14
02-01-02 (пп. 98-136, 146-

157)
Устройство кровли (Тип 1, 2, 3, 4, 5)

м2 1 225,00

7.15 02-01-02 (пп. 137-145) Устройство вспомогательных металлоконструкций т 3,88

7.16 02-01-02 (пп. 158-189) Устройство шахт м2 329,06

7.17 02-01-02 (пп. 190-192) Устройство приклада к вентфасаду на кровле м2 160,00

7.18 02-01-02 (пп. 193-200) Устройство козырьков над входами т 0,30

8 Архитектурные решения

8.1 02-01-03 (пп. 1-23, 26-34) Монтаж ГКЛ перегородок м2 1 896,79

8.2 02-01-03 (пп. 24-25) Монтаж сантехнических перегородок м2 98,40

8.3 02-01-03 (пп. 35-52) Монтаж окон м2 12,653

8.4 02-01-03 (пп. 53-69) Монтаж витражей м2 292,20

8.5 02-01-03 (пп. 70-71) Монтаж алюминиевых дверей м2 26,80

8.6 02-01-03 (пп. 72-85) Монтаж деревенных дверей м2 131,04

8.7 02-01-03 (пп. 86-102) Монтаж стальных дверей шт. 44,00

8.8 02-01-03 (пп. 103-120) Отделка потолков м2 2 302,69

8.10 02-01-03 (пп. 121-123) Потолки бассейнов м2 313,30



8.11 02-01-03 (пп. 129, 131-135) Черновая отделка стен м2 6 196,77

8.12 02-01-03 (пп. 124-128, 130) Чистовая отделка стен м2 9 987,99

8.13

02-01-03 (пп. 136-138, 142-

146, 150-154, 158-162, 169-

176, 180-183, 187-192, 196-

201, 205-210, 214-219, 221-

228, 233-237, 242-249, 253-

257, 261-263)

Черновая отделка полов м2 2 635,45

8.14

02-01-03 (пп. 139-141, 147-

149, 155-157, 163-168, 177-

179, 184-186, 193-195, 202-

204, 211-213, 220, 229-232, 

238-241, 250-252, 258-260, 

264-265)

Чистовая отделка полов м2 3 002,63

8.15
02-01-03 (пп. 266-280, 288-

295)
Устройство фасада м2 6 235,00

8.16 02-01-03 (пп. 281-287) Устройство ограждения пог.м 577,20

9 Технологическое оборудование, в т.ч.

9.1 02-01-05, раздел 1 Раздел №1 Электрические бытовые приборы отеч. компл. 1,00

9.2 02-01-05, раздел 2 Раздел №2 Электрические бытовые приборы импорт. компл. 1,00

9.3 02-01-05, раздел 3 Раздел №3 Мебель отеч. компл. 1,00

9.4 02-01-05, раздел 4 Раздел №4 Медицинское оборудование отеч. компл. 1,00

9.5 02-01-05, раздел 5 Раздел №5 Инвентарь хозяйственный отеч. компл. 1,00

9.6 02-01-05, раздел 6 Раздел №6 Инвентарь хозяйственный импорт. компл. 1,00

9.7 02-01-05, раздел 7 Раздел №7 Металлическая мебель отеч. компл. 1,00

9.8 02-01-05, раздел 8 Раздел №8 Оборудование бассейна отеч. компл. 1,00

9.9 02-01-05, раздел 9 Раздел №9 Оборудование бассейна импорт. компл. 1,00

9.10 02-01-05, раздел 10 Раздел №10 Периметр безопасности отеч. компл. 1,00

10 02-01-06 Лифты шт. 2,00

11 Вентиляция и кондиционирование



11.1 02-01-07 (пп. 1-11) Установка приточных камер шт. 11,00

11.2 02-01-07 (пп. 12-25) Монтаж вытяжных установок шт. 10,00

11.3 02-01-07 (пп. 26-31, 42-100) Монтаж воздуховодов м2 2 349,66

11.4 02-01-07 (пп. 32-41) Монтаж клапанов противопожарных шт. 40,00

11.5 02-01-07 (пп. 101-126) Холодоснабжение компл. 1,00

Противодымная вентиляция

11.6 02-01-07 (пп. 127-142, 168) Установка вентиляторов и воздухонагревателей шт. 8,00

11.7 02-01-07 (пп. 143-150) Монтаж клапанов противопожарных шт. 18,00

11.8 02-01-07 (пп. 151-167) Монтаж воздуховодов м2 1 389,40

12 Слаботочные системы

12.1 02-01-08 (пп. 1-28) Радиофикация компл. 1,00

12.2 02-01-08 (пп. 29-86, 363) Автоматическая пожарная сигнализация компл. 1,00

12.3 02-01-08 (пп. 87-110) Система вызова персонала для МГН компл. 1,00

12.4 02-01-08 (пп. 111-148) Система контроля и управления доступом компл. 1,00

12.5 02-01-08 (пп. 149-195) Охранная сигнализация компл. 1,00

12.6 02-01-08 (пп. 196-232) Система оповещения и управление эвакуации компл. 1,00

12.7 02-01-08 (пп. 234-247) Часофикация компл. 1,00

12.8 02-01-08 (пп. 248-280) СКС компл. 1,00

12.9 02-01-08 (пп. 281-289) ЛВС компл. 1,00

12.10 02-01-08 (пп. 290-296) Беспроводная система передачи данных компл. 1,00

12.11 02-01-08 (пп. 297-306) Телефония компл. 1,00

12.12 02-01-08 (пп. 307-324) TV компл. 1,00

12.13 02-01-08 (пп. 325-360) Система охранного телевидения компл. 1,00

12.14 02-01-08 (пп. 361-362) Экстренная связь компл. 1,00

13
02-01-09 

09-01-05 
Автоматизация компл. 1,00

14 02-01-10 Охранно-защитная дератизационная система компл. 1,00

15
02-01-11 

09-01-04 
Индивидуальный тепловой пункт компл. 1,00

16 02-01-12 МГН компл. 1,00

17 02-01-14 Фундаменты под кран м3 72,00



18 02-01-16 Временное отопление компл. 1,00

19 02-01-17 Тепловизионное обследование компл. 1,00

20 Отопление

20.1 02-01-18 (пп. 1-21) Установка конвекторов и радиаторов шт. 116,00

20.2 02-01-18 (пп. 24-27) Установка терморегулирующих клапанов шт. 151,00

20.3 02-01-18 (пп. 22-23, 28-66) Прокладка трубопроводов отопления пог.м 2 440,20

20.4 02-01-18 (пп. 67-92) Теплые полы пог.м 4 080,00

20.5 02-01-18 (пп. 93-95) Установка воздушно-тепловых завес шт. 2,00

20.6 02-01-18 (пп. 96-129) Прокладка трубопроводов теплоснабжения пог.м 722,00

21 Водопровод

22.1 02-01-19 (пп. 1-6) Монтаж насосных станций повышенного давления шт. 2,00

22.2 02-01-19 (пп. 7-26)
Монтаж подогревателей, смесителей, кранов поливочных, 

полотенцесушителей, пожарных шкафов и кранов
шт. 122,00

22.3 02-01-19 (пп. 27-69) Водопровод В1 пог.м 821,00

22.4 02-01-19 (пп. 70-113) Водопровод Т3, Т4 пог.м 637,00

22 Электромонтажные работы

22.1 02-01-20 (пп. 1-99,113-239) Силовое электрооборудование компл. 1,00

22.2 02-01-20 (пп. 100-112) Архитектурная подсветка здания компл. 1,00

23 Внутренние сети канализации

23.1 02-01-21 (пп. 1-49) Внутренняя канализация хозяйственно-бытовых стоков К1 пог.м 352,00

23.2 02-01-21 (пп. 50-58) Канализация технологических стоков бассейна К1,1 пог.м 317,00

23.3 02-01-21 (пп. 59-76) Производственная канализация К3 пог.м 42,00

23.4 02-01-21 (пп. 77-90) Канализация внутренних водостоков К2 пог.м 163,00

23.5 02-01-21 (пп. 91-93) Система опорожнения бассейна К2.1 пог.м 77,00

24

02-01-22

02-01-24 

09-01-02 

Монтаж оборудования водоподготовки №1 компл. 1,00

25

02-01-23 

02-01-25 

09-01-03 

Монтаж оборудования водоподготовки №2 компл. 1,00



26 02-01-26 
Отделка чаши плавательного оздоровительного 

бассейна 10х6х(0,6-0,85)м
м2 100,00

27 02-01-27 
Отделка чаши плавательного оздоровительного 

бассейна 25х16х(1,2-1,8)м
м2 646,00

28
02-01-28 

02-01-29 
Монтаж дополнительного оборудования чаш бассейнов компл. 2,00

29 Наружные сети

Наружные сети связи

29.1 05-01-01 (пп. 1-12) Раборка и восстановление асфальтобетонного покрытия м2 62,00

29.2 05-01-01 (пп. 13-21) Прокладка трубопровода пог.м 288,00

29.3 05-01-01 (пп. 22-27) Колодцы шт. 5,00

29.4 05-01-01 (пп. 28-49) Прокладка кабеля пог.м 350,00

Наружные сети теплоснабжения

29.5 06-01-01 (пп. 1-28) Прокладка трубопровода в ППУ-изоляции пог.м 48,00

29.6 06-01-01 (пп. 29-44)
Прокладка трубопровода стального с затягиванием 

проводов
пог.м 20,00

Наружные сети водоснабжения

29.7 06-01-02 (пп. 1-13) Устройство водомерного узла шт. 1,00

29.8 06-01-02 (пп. 14-17) Узел усиления раструбного соединения шт. 1,00

Наружные сети канализации

29.9 06-01-03 (пп. 1-8) Прокладка трубопровода пог.м 21,40

Наружные сети дождевой канализации

29.10. 06-01-04 (пп. 1-31) Прокладка трубопроводов пог.м 44,10

29.11 06-01-04 (пп. 32-114) Колодцы шт. 7,00

31 Благоустройство территории

31.1 07-01-03 Малые архитектурные формы шт. 3,00

31.2 07-01-04 Конструкция дорожных одежд м2 2 342,00

Вертикальная планировка

31.3 07-01-01 (пп. 1-2) Выемка грунта м3 10,00

31.4 07-01-01 (пп. 3-6) Насыпь м3 627,00

Озеленение

31.5 07-01-02 (пп. 1-3) Газон м2 563,00



31.6 07-01-02 (пп. 4-11) Цветник м2 102,00

31.7 07-01-02 (пп. 12-17) Посадка деревьев шт. 1,00

31.8 07-01-02 (пп. 18-25) Посадка кустарников шт. 24,00

07-01-05; 09-01-05 Наружное освещение (опоры наружного освещения) шт. 9,00

32 Прочие работы

32.1 09-01-01 (пп. 1,7,9,15,28,30) Перемещение грунта т 7 931,88

32.2 09-01-01 (пп.2,8,10,16,29,31) Размещение и утилизация грунта т 7 931,88

32.3

09-01-01 

(пп.3,5,11,13,17,19,20,22,24,

26,32,34)

Перемещение мусора т 585,76

32.4

09-01-01 

(пп.4,6,12,14,18,21,23,25,27,

33,35)

Размещение и утилизация мусора т 583,19

33 ССРСС п.26 Затраты по охране объекта   компл. 1,00

34 ССРСС п.27 Плата за прием и транспортировку сточных вод компл. 1,00

35 ССРСС п.33 Мониторинг технического состояния зданий и сооружений компл. 1,00

36 ССРСС п.34
Расчет затрат на услуги технического надзора 

эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций
компл. 1,00

37 ССРСС п.35
Затраты на временное присоединение электроустановок 

механизации  на период строительства
компл. 1,00

38 ССРСС п.29 Премия за своевременное завершение строительных работ компл. 1,00

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



(должность, подпись, инициалы, фамилия)


